
仕様書 

 

〇ガス回転釜（磐田北小学校） 

 

１. 仕  様 

【型 式】ＧＨＳ-３２-ＦＣ（服部工業製） 

【外形寸法】Ｗ1,448×Ｄ1,036×Ｈ1,830㎜以内 

【ガ ス】ＬＰＧ 50.0kw以内 

【規 格 等】  

・容量：140リットル（※満水） 

  ・内釜鋳鉄仕様 

  ・ステンレスチャンネル脚仕様 

  ・センタードロー式マグネット仕様 

 ※同等品可 同等品にて応札を希望する場合は事前に申請し承諾を得ること。 

２. 数 量 １台 

３. 納 期  契約日翌日から令和８年３月 31日迄   

４. 納入場所 磐田北小学校  

５. 作業内容  

（１）既設ガス回転釜の撤去・移動 

・既設ガス回転釜を撤去・移動し、仮置きをする事。 

  ・仮置き場所については、学校と打ち合わせの上決定する事。 

（２）新設ガス回転釜の設置・調整 

  ・設置場所は既設ガス回転釜と同一場所とする。 

  ・設置において現場職員に確認をする事。 

  ・転倒防止固定をする事。 

（３）ガス等は既設設備と接続を行う事。 

（４）試運転・調整を行い使用説明を行う事。 

６. その他 

・作業日程は納入業者決定後、発注者と協議してこれを決定する。 

・調理場内に現場確認・工事等にて入る場合は、1 ヶ月以内の検便検査結果（コピー）

を提出する事。工事の際に、現場担当者は過去 3 ヶ月以内 3 回以上の検便検査結果

（コピー）を提出の事。（衛生管理に従事している者の為） 

・既設ガス回転釜は撤去し無償で引き取ること。 

   

 



〇ガス回転釜（竜洋東小学校） 

 

１. 仕  様 

【型 式】ＧＨＳ-３０-ＦＣ（服部工業製） 

【外形寸法】Ｗ1,426×Ｄ1,020×Ｈ1,765㎜以内 

【ガ ス】ＬＰＧ 37.2kw以内 

【規 格 等】  

・容量 110リットル（※満水） 

  ・内釜鋳鉄仕様 

  ・ステンレスチャンネル脚仕様 

  ・センタードロー式マグネット仕様 

 ※同等品可 同等品にて応札を希望する場合は事前に申請し承諾を得ること。 

２. 数 量 １台 

３. 納 期  契約日翌日から令和８年３月 31日迄   

４. 納入場所 竜洋東小学校  

５. 作業内容  

（１）既設ガス回転釜の撤去・移動 

・既設ガス回転釜を撤去・移動し、仮置きをする事。 

  ・仮置き場所については、学校と打ち合わせの上決定する事。 

（２）新設ガス回転釜の設置・調整 

 ・設置場所は既設ガス回転釜と同一場所とする。 

 ・設置において現場職員に確認をする事。 

  ・転倒防止固定をする事。 

（３）ガス等は既設設備と接続を行う事。 

（４）試運転・調整を行い使用説明を行う事。 

６. その他 

・作業日程は納入業者決定後、発注者と協議してこれを決定する。 

・調理場内に現場確認・工事等にて入る場合は、1 ヶ月以内の検便検査結果（コピー）

を提出する事。工事の際に、現場担当者は過去 3 ヶ月以内 3 回以上の検便検査結果

（コピー）を提出の事。（衛生管理に従事している者の為） 

・既設ガス回転釜は撤去し無償で引き取ること。 

 

 

 

 

 



〇ガス回転釜（竜洋西小学校） 

 

１. 仕  様 

【型 式】ＧＨＳ-３０-ＦＣ（服部工業製） 

【外形寸法】Ｗ1,426×Ｄ1,020×Ｈ1,765㎜以内 

【ガ ス】ＬＰＧ 37.2kw以内 

【規 格 等】  

・容量 110リットル（※満水） 

  ・内釜鋳鉄仕様 

  ・ステンレスチャンネル脚仕様 

  ・センタードロー式マグネット仕様 

 ※同等品可 同等品にて応札を希望する場合は事前に申請し承諾を得ること。 

２. 数 量 １台 

３. 納 期  契約日翌日から令和８年３月 31日迄   

４. 納入場所 竜洋西小学校  

５. 作業内容  

（１）既設ガス回転釜の撤去・移動 

・既設ガス回転釜を撤去・移動し、仮置きをする事。 

  ・仮置き場所については、学校と打ち合わせの上決定する事。 

（２）新設ガス回転釜の設置・調整 

 ・設置場所は既設ガス回転釜（No.4）と同一場所とする。 

 ・設置において現場職員に確認をする事。 

  ・転倒防止固定をする事。 

（３）ガス等は既設設備と接続を行う事。 

（４）試運転・調整を行い使用説明を行う事。 

（５）現状設置してあるガス回転釜 No.2 の内釜のみを、既存のガス回転釜 No.4 の内釜を

利用し交換作業すること。その際 No.4の機器本体と No.2の内釜を引き取ること。 

６. その他 

・作業日程は納入業者決定後、発注者と協議してこれを決定する。 

・調理場内に現場確認・工事等にて入る場合は、1 ヶ月以内の検便検査結果（コピー）

を提出する事。工事の際に、現場担当者は過去 3 ヶ月以内 3 回以上の検便検査結果

（コピー）を提出の事。（衛生管理に従事している者の為） 

・既設ガス回転釜(No.4)および既設ガス回転釜(No.2)の内釜は、撤去し無償で引き取る

こと。 

 

 



 

〇ガス回転釜（竜洋中） 

 

１. 仕  様 

【型 式】ＧＨＳ-３０-ＦＣ（服部工業製） 

【外形寸法】Ｗ1,426×Ｄ1,020×Ｈ1,765㎜以内 

【ガ ス】ＬＰＧ 37.2kw以内 

【規 格 等】  

・容量 110リットル（※満水） 

  ・内釜鋳鉄仕様 

  ・ステンレスチャンネル脚仕様 

  ・センタードロー式マグネット仕様 

 ※同等品可 同等品にて応札を希望する場合は事前に申請し承諾を得ること。 

２. 数 量 １台 

３. 納 期  契約日翌日から令和８年３月 31日迄   

４. 納入場所 竜洋中学校  

５. 作業内容  

（１）既設ガス回転釜の撤去・移動 

・既設ガス回転釜を撤去・移動し、仮置きをする事。 

  ・仮置き場所については、学校と打ち合わせの上決定する事。 

（２）新設ガス回転釜の設置・調整 

 ・設置場所は既設ガス回転釜(No.5)と同一場所とする。 

 ・設置において現場職員に確認をする事。 

  ・転倒防止固定をする事。 

（３）ガス等は既設設備と接続を行う事。 

（４）試運転・調整を行い使用説明を行う事。 

（５）今回設置する位置は No.5の場所であるが、作業の都合上、既設のガス回転釜 No.3と

No.4の位置入れ替え作業も同時に行うこと。 

６. その他 

・作業日程は納入業者決定後、発注者と協議してこれを決定する。 

・調理場内に現場確認・工事等にて入る場合は、1 ヶ月以内の検便検査結果（コピー）

を提出する事。工事の際に、現場担当者は過去 3 ヶ月以内 3 回以上の検便検査結果

（コピー）を提出の事。（衛生管理に従事している者の為） 

・既設ガス回転釜は撤去し無償で引き取ること。 
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